

4.2.9. ВЕДОМОСТЬ РАБОТ.
                                                                                                                         Таблица№9

	№п.п
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Количество
	Формула подсчёта

	1
	2
	3
	4
	5

	Подготовительные работы

	1
	Разбивка трассы на местности
	м
	666
	Fвскр=b*L

	2
	Завоз труб на трассу:

      *погрузка                                           

      *разгрузка                                  
	т
	6299,51

6299,51
	

	3
	Уст-во пешеходных мостов
	шт
	5
	

	4
	Уст-во проезжих мостов
	шт
	5
	

	5
	Вскрытие подземных коммуникаций
	шт
	6
	

	6
	Подвешивание подземных коммуникаций
	шт
	4
	

	7
	Сборка в звенья
	шт
	
	

	8
	Поворотная сварка труб в укрупненные плети
	шт
	
	

	Земляные работы

	1
	Рытье траншеи экскаватором
	м
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	456,36
	V= 
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	а) в отвал
	м
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	641,09
	

	
	б) в транспорт
	м
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	184,73
	

	2
	Разработка грунта вручную
	м
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	2,38
	( V
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	3
	Рытьё приямков для сварки стыков
	м
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	42,2
	Vприямков = [(dнаружный средний+1,2)*(0,7+Нсредняя)]*∑Lприямков

	Монтажные работы

	1
	Укладка труб в траншею автокранами

( 180*3
( 76*3
( 60*3
	п.м.
	212,50

228,50

225,00
	

	2
	сварка неповоротных стыков

( 180*3
( 76*3
( 60*3
	шт

шт

шт
	7

6

7
	

	3
	Монтаж запорно-регулирующей арматуры:

а) задвижек

б) компенсаторов

в) контрольных трубок

г) конденсатосборников
	шт

шт

шт

шт
	2
1
5
1
	

	Заключительные работы

	1
	Засыпка газопровода бульдозером
	м³
	471,84
	Vзас.бульд. = (V.-Vприсыпки)* 0,95

	2
	Разборка пешеходных мостов
	шт
	5
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